



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Eventogramas e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO  
1081740-23

Nº SICONV  
924528

GESTOR  
PREFEITURA DE NOVO ORIENTE

PROGRAMA  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ACÃO / MODALIDADE  
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE -

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO


DATA ASSINATURA  
30/12/2021

PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE	MUNICÍPIO / UF NOVO ORIENTE / CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE
	CNPJ	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE	INÍCIO DA OBRA

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unil. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Nível	1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
Serviço	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	1.698,71	169.871,00	1-Administração Local
Nível	2.0	SERVIÇO PRELIMINARES					
Serviço	2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	452,97	5.435,64	2-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Serviço	2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000M2)	HÁ	4,40	619,18	2.722,80	2-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Serviço	2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	21.235,41	21.235,41	2-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Serviço	2.4	LIQUIDAÇÃO DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	43.975,74	1,52	66.843,12	2-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Nível	3.0	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					
Nível	3.1	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ					
Serviço	3.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	43.975,74	2,96	130.168,19	2-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Serviço	3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.319,27	1.533,49	2.023.087,35	2-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Serviço	3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.319,27	1.618,08	2.134.684,40	2-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Nível	3.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ					
Serviço	3.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMIT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 / FORTALEZA A NOVO ORIENTE	TXKM	8.705,00	0,87	7.573,35	2-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Serviço	3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMIT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.638,54	81,84	215.950,49	2-PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Nível	4.0	SINALIZAÇÃO					
Nível	4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
Serviço	4.1.1	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	619,88	44,80	27.836,25	3-SINALIZAÇÃO
Serviço	4.1.2	PINTURA DE EIXO VÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4.227,33	5,01	21.178,92	3-SINALIZAÇÃO
Nível	4.2	TACHINHAS					
Serviço	4.2.1	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UND	143,00	25,49	3.645,07	3-SINALIZAÇÃO

Frontes de Obra:

Nº	BAIRRO VILA FELIZ	BAIRRO VILA FELIZ / BAIRRO LAGOA DO TIGRE SUL	BAIRRO LAGOA DO TIGRE NORTE	BAIRRO ALTO DA COLINA	BAIRRO ALTO DA COLINA	BAIRRO DOS ANTEROS
1	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00
2	12,00	0,65	0,76	0,72	0,77	0,73
3	0,50	6.468,57	7.586,40	7.157,08	7.730,26	7.303,17
4	6.468,57	7.586,40	7.157,08	7.730,26	7.730,26	7.303,17
5	194,06	227,59	214,71	231,91	231,91	219,10
6	194,06	227,59	214,71	231,91	231,91	219,10
7	2.176,25	2.176,25	2.176,25	2.176,25	2.176,25	438,19
8	388,11	455,18	429,42	463,82	463,82	619,98



27.477 v006 micro





**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081749-23	Nº SICONV 02/426	GIGOV GGOV/JUAZEIRO	GESTOR PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE	DATA ASSINATURA 30/12/2021
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE	MUNICÍPIO / UF NOVO ORIENTE / CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE -CE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE -CE	INÍCIO DA OBRA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 4.834.181,08

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
1	Evento	Administração Local	R\$	169.871,00	
1	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	
2	Evento	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$	4.607.700,85	
2	2.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	
2	2.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000M2)	HÁ	4,40	
2	2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	
2	2.4	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	43.975,74	
2	3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-	M2	43.975,74	
2	3.1.1	2C. AF_11/2019			
2	3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.319,27	
2	3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.319,27	
2	3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 / FORTALEZA A NOVO ORIENTE	TXKM	8.705,00	
2	3.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	2.638,54	
2	3.2.2	SINALIZAÇÃO	R\$	56.609,23	
3	Evento	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	M2	619,98	
3	4.1.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRÍCOLA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA, AF_05/2021	M	4.227,33	
3	4.1.2	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	UND	143,00	
3	4.3.1	Evento	M2	4,55	
4	Evento		R\$		

1	2	3	4	5	6
BAIRRO VILA FELIZ	BAIRRO VILA FELIZ	FIGUEIRA DO NORTE	BAIRRO ALTO DA COLINA	BAIRRO ALTO DA COLINA	BAIRRO DOS ANTEROS
717.864,31	819.763,47	776.104,39	834.714,84	832.821,50	853.932,57
27.179,36	28.878,07	28.878,07	28.878,07	28.878,07	27.179,36
16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	16,00
690.674,95	790.875,40	746.226,32	805.836,77	803.943,43	770.143,98
12,00					
0,65	0,76	0,72	0,77	0,77	0,73
0,50					0,50
6.468,57	7.586,40	7.157,08	7.730,26	7.730,26	7.303,17
6.468,57	7.586,40	7.157,08	7.730,26	7.730,26	7.303,17
194,06	227,59	214,71	231,91	231,91	219,10
194,06	227,59	214,71	231,91	231,91	219,10
2.176,25	2.176,25	2.176,25	2.176,25		
388,11	455,18	429,42	463,82	463,82	438,19
					56.609,23
					619,98
					4.227,33
					143,00
					4,55



Serviços:

Modo de Exibição:

Frente de Obra:

Evento	Item.Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	R\$
1		BAIRRO VILA FELIZ			717.854,31
2		BAIRRO VILA FELIZ DO TIGRE SUL			819.769,47
3		BAIRRO LAGOA DO TIGRE NORTE			775.104,36
4		BAIRRO ALTO DA COLINA			834.714,84
5		BAIRRO ALTO DA COLINA			832.821,60
6		BAIRRO DOS ANTEROS			865.932,67

Total por Frente (R\$):

717.854,31

819.769,47

775.104,36

834.714,84

832.821,60

865.932,67

NOVO ORIENTE /CE, 31 de Janeiro de 2022.  
Local e Data

Responsável Técnico: FCO. GIORDANO BIAPINA RODRIGUES DE CARVALHO  
CREA / CAU: RNP 0607762/110







