



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



PROCESSO: TOMADA DE PREÇO N°05.003/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BARRA DO RIACHO SECO E MALHADA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO COM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, N° 04/2022 - PROCESSO N° 11720083/2021 - MAPP N°: 1506.

1º TERMO ADITIVO DE CORREÇÃO AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 05.003/2022.

O Governo Municipal de Novo Oriente, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o processo licitatório **TOMADA DE PREÇO N°05.003/2022**, e

Considerando a necessidade de correção da data da licitação, tendo em vista o feriado de carnaval.

RESOLVE:

Retificar o edital da TOMADA DE PREÇO N°05.003/2022 através deste 1º Termo Aditivo de Correção, conforme especificado a seguir:

No tocante ao texto do Edital de TOMADA DE PREÇO N°05.003/2022, deverá observar as seguintes correções:

A modificação da data do certame que aconteceria no dia 28/02/2022 para o dia 04/03/2022 as 09:00 horas, tendo em vista o feriado de carnaval.

Este aditivo entra em vigor na data da sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

Novo Oriente - Ceará, 22 de fevereiro de 2022.

Jose Maury Coelho Oliveira
JOSE MAURY COELHO OLIVEIRA
Secretário de Infraestrutura