

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL FRANCISCO RUFINO

DATA: 01/12/2021 BDI: 27,41%



PREFEITURA DE  
NOVO ORIENTE

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000  
CNPJ Nº 07.982.010/0001-19

FONTE VERSÃO DATA REF.  
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 11/2021  
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SALA 01</b>							<b>12.671,44</b>	<b>16.144,71</b>
1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	40,66	24,68	31,44	1.003,49	1.278,35
1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	40,66	37,97	48,38	1.543,86	1.967,13
1.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	40,66	114,75	146,20	4.665,74	5.944,49
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	9,28	44,07	56,15	408,97	521,07
1.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEL-5/PEL4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	9,28	90,17	114,89	836,78	1.066,18
1.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,28	7,87	10,03	73,03	93,08
1.7	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	46,76	4,66	5,94	217,90	277,75
1.8	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	46,76	2,11	2,69	98,66	125,78
1.9	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	46,76	11,85	15,10	554,11	706,08
1.10	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	46,76	19,38	24,69	906,21	1.154,50
1.11	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	9,28	31,10	39,62	288,61	367,67
1.12	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	40,66	44,21	56,33	1.797,58	2.290,38
1.13	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	7,73	11,91	15,17	92,06	117,26
1.14	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	15,46	11,93	15,20	184,44	234,99
<b>2</b>	<b>SALA 02</b>							<b>10.434,18</b>	<b>13.294,21</b>
2.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	38,18	24,68	31,44	942,28	1.200,38
2.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	38,18	37,97	48,38	1.449,69	1.847,15
2.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	38,18	114,75	146,20	4.381,16	5.561,92
2.4	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	45,09	4,66	5,94	210,12	267,83
2.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	45,09	2,11	2,69	95,14	121,29
2.6	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	45,09	11,85	15,10	534,32	680,86
2.7	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	45,09	19,38	24,69	873,84	1.113,27
2.8	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	38,18	44,21	56,33	1.687,94	2.150,68
2.9	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	7,26	11,91	15,17	86,47	110,13
2.10	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	14,52	11,93	15,20	173,22	220,70
<b>3</b>	<b>SALA 03</b>							<b>17.082,81</b>	<b>21.765,40</b>

3.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	36,53	22,92	29,20	837,27	1.066,68
3.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	36,53	37,97	48,38	1.387,04	1.767,32
3.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	36,53	114,75	146,20	4.191,82	5.340,69
3.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEL-5/PEL4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,50	90,17	114,89	3.110,87	3.963,71
3.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	34,50	8,78	11,19	302,91	386,06
3.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	44,35	4,66	5,94	206,67	263,44
3.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	44,35	2,11	2,69	93,58	119,30
3.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	44,35	11,85	15,10	525,55	669,69
3.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	44,35	19,38	24,69	859,50	1.095,00
3.10	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	34,50	31,10	39,62	1.072,95	1.366,89
3.11	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	36,53	44,21	56,33	1.614,99	2.057,73
3.12	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	7,35	11,91	15,17	87,54	111,50
3.13	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	14,70	11,93	15,20	175,37	223,44
<b>3.14</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.15	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	5,00	29,56	37,66	147,80	188,30
3.16	C0074	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	SEINFRA	M2	2,60	104,79	133,51	272,45	347,13
3.17	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,64	6,18	7,87	41,04	52,26
3.18	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,64	43,26	55,12	287,25	366,00
3.19	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,40	366,29	466,69	879,10	1.120,06
3.20	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,40	225,04	286,72	540,10	688,13
3.21	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,00	76,76	97,80	230,28	293,40
3.22	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,00	72,91	92,89	218,73	278,67
<b>4</b>	<b>SALA 04</b>							<b>17.082,81</b>	<b>21.765,40</b>
4.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	36,53	22,92	29,20	837,27	1.066,68
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	36,53	37,97	48,38	1.387,04	1.767,32
4.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	36,53	114,75	146,20	4.191,82	5.340,69
4.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEL-5/PEL4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,50	90,17	114,89	3.110,87	3.963,71
4.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	34,50	8,78	11,19	302,91	386,06
4.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	44,35	4,66	5,94	206,67	263,44
4.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	44,35	2,11	2,69	93,58	119,30
4.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	44,35	11,85	15,10	525,55	669,69
4.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	44,35	19,38	24,69	859,50	1.095,00

4.10	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	34,50	31,10	39,62	1.072,95	1.366,89
4.11	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	36,53	44,21	56,33	1.614,99	2.057,73
4.12	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	7,35	11,91	15,17	87,54	111,50
4.13	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	14,70	11,93	15,20	175,37	223,44
<b>4.14</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
4.15	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	5,00	29,56	37,66	147,80	188,30
4.16	C0074	ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,60	104,79	133,51	272,45	347,13
4.17	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,64	6,18	7,87	41,04	52,26
4.18	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,64	43,26	55,12	287,25	366,00
4.19	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	2,40	366,29	466,69	879,10	1.120,06
4.20	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,40	225,04	286,72	540,10	688,13
4.21	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	3,00	76,76	97,80	230,28	293,40
4.22	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	SINAPI	M	3,00	72,91	92,89	218,73	278,67
<b>5</b>	<b>SALA 05</b>								
5.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	36,53	22,92	29,20	837,27	1.066,68
5.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	36,53	37,97	48,38	1.387,04	1.767,32
5.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	36,53	114,75	146,20	4.191,82	5.340,69
5.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	34,50	90,17	114,89	3.110,87	3.963,71
5.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	34,50	8,78	11,19	302,91	386,06
5.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	44,35	4,66	5,94	206,67	263,44
5.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	44,35	2,11	2,69	93,58	119,30
5.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	44,35	11,85	15,10	525,55	669,69
5.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	44,35	19,38	24,69	859,50	1.095,00
5.10	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	34,50	31,10	39,62	1.072,95	1.366,89
5.11	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	36,53	44,21	56,33	1.614,99	2.057,73
5.12	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	7,35	11,91	15,17	87,54	111,50
5.13	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	14,70	11,93	15,20	175,37	223,44
<b>5.14</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
5.15	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	5,00	29,56	37,66	147,80	188,30
5.16	C0074	ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,60	104,79	133,51	272,45	347,13
5.17	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,64	6,18	7,87	41,04	52,26
5.18	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,64	43,26	55,12	287,25	366,00

5.19	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,40	366,29	466,69	879,10	1.120,06
5.20	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,40	225,04	286,72	540,10	688,13
5.21	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,00	76,76	97,80	230,28	293,40
5.22	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,00	72,91	92,89	218,73	278,67
<b>6</b>	<b>SALA 06</b>							<b>15.117,44</b>	<b>19.261,41</b>
6.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	41,89	24,68	31,44	1.033,85	1.317,02
6.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	41,89	37,97	48,38	1.590,56	2.026,64
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	41,89	114,75	146,20	4.806,88	6.124,32
6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	36,54	90,17	114,89	3.294,81	4.198,08
6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	36,54	7,87	10,03	287,57	366,50
6.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	46,98	4,66	5,94	218,93	279,06
6.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	46,98	2,11	2,69	99,13	126,38
6.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	46,98	11,85	15,10	556,71	709,40
6.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	46,98	19,38	24,69	910,47	1.159,94
6.10	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	41,89	14,11	17,98	591,07	753,18
6.11	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	41,89	14,11	17,98	591,07	753,18
6.12	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	SEINFRA	M2	36,54	31,10	39,62	1.136,39	1.447,71
<b>7</b>	<b>SALA 07</b>							<b>14.832,95</b>	<b>18.898,84</b>
7.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	43,00	24,68	31,44	1.061,24	1.351,92
7.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	43,00	37,97	48,38	1.632,71	2.080,34
7.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	43,00	114,75	146,20	4.934,25	6.286,60
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	37,07	90,17	114,89	3.342,60	4.258,97
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	37,07	7,87	10,03	291,74	371,81
7.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	47,66	4,66	5,94	222,10	283,10
7.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	47,66	2,11	2,69	100,56	128,21
7.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	47,66	11,85	15,10	564,77	719,67
7.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	47,66	19,38	24,69	923,65	1.176,73
7.10	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	42,98	14,11	17,98	606,45	772,78
7.11	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	SEINFRA	M2	37,07	31,10	39,62	1.152,88	1.468,71
<b>8</b>	<b>SALA 08</b>							<b>18.345,15</b>	<b>23.373,70</b>
8.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	41,10	22,92	29,20	942,01	1.200,12
			SEINFRA	M2	41,10	37,97	48,38	1.560,57	1.988,42

8.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	41,10	114,75	146,20	4.716,23	6.008,82
8.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	36,15	90,17	114,89	3.259,65	4.153,27
8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	36,15	7,87	10,03	284,50	362,58
8.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	46,48	4,66	5,94	216,60	276,09
8.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	46,48	2,11	2,69	98,07	125,03
8.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	46,48	11,85	15,10	550,79	701,85
8.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	46,48	19,38	24,69	900,78	1.147,59
8.10	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	36,15	31,10	39,62	1.124,27	1.432,26
8.11	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20%, NOVA	SEINFRA	M2	41,10	44,21	56,33	1.817,03	2.315,16
8.12	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	7,21	11,91	15,17	85,87	109,38
8.13	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	14,42	11,93	15,20	172,03	219,18
<b>8.14</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
8.15	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	5,00	29,56	37,66	147,80	188,30
8.16	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,60	104,79	133,51	272,45	347,13
8.17	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,64	6,18	7,87	41,04	52,26
8.18	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,64	43,26	55,12	287,25	366,00
8.19	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,40	366,29	466,69	879,10	1.120,06
8.20	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,40	225,04	286,72	540,10	688,13
8.21	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,00	76,76	97,80	230,28	293,40
8.22	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,00	72,91	92,89	218,73	278,67
<b>9</b>	<b>SALA 09</b>								
9.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	41,00	22,92	29,20	939,72	1.197,20
9.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	41,00	37,97	48,38	1.556,77	1.983,58
9.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	41,10	114,75	146,20	4.716,23	6.008,82
9.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	36,09	90,17	114,89	3.254,24	4.146,38
9.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	36,09	7,87	10,03	284,03	361,98
9.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	46,40	4,66	5,94	216,22	275,62
9.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	46,40	2,11	2,69	97,90	124,82
9.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	46,40	11,85	15,10	549,84	700,64
9.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	46,40	19,38	24,69	899,23	1.145,62
9.10	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	36,09	31,10	39,62	1.122,40	1.429,89
9.11	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M2	41,00	44,21	56,33	1.812,61	2.309,53
<b>9</b>	<b>SALA 09</b>								
						<b>18.323,12</b>			<b>23.345,68</b>

9.12	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	7,19	11,91	15,17	85,63	109,07
9.13	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	14,38	11,93	15,20	171,55	218,58
<b>9.14</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
9.15	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	5,00	29,56	37,66	147,80	188,30
9.16	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,60	104,79	133,51	272,45	347,13
9.17	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,64	6,18	7,87	41,04	52,26
9.18	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,64	43,26	55,12	287,25	366,00
9.19	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,40	366,29	466,69	879,10	1.120,06
9.20	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,40	225,04	286,72	540,10	688,13
9.21	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,00	76,76	97,80	230,28	293,40
9.22	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	3,00	72,91	92,89	218,73	278,67
<b>10</b>	<b>SECRETARIA</b>								
10.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,94	113,64	144,79	2.720,54	3.466,27
10.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,94	7,87	10,03	188,41	240,12
10.3	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	27,36	4,66	5,94	127,50	162,52
10.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	27,36	2,11	2,69	57,73	73,60
10.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	27,36	11,85	15,10	324,22	413,14
10.6	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	27,36	19,38	24,69	530,24	675,52
10.7	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	17,70	14,11	17,98	249,75	318,25
10.8	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	17,70	44,21	56,33	782,52	997,04
10.9	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	5,00	11,91	15,17	59,55	75,85
10.10	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	5,00	11,93	15,20	59,65	76,00
<b>11</b>	<b>DIRETORIA</b>								
11.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	18,70	24,68	31,44	461,52	587,93
11.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	18,70	85,82	109,34	1.604,83	2.044,66
11.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	18,70	37,97	48,38	710,04	904,71
11.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	43,40	7,87	10,03	341,56	435,30
11.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,70	113,64	144,79	2.806,91	3.576,31
11.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	28,22	4,66	5,94	131,51	167,63
11.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	28,22	2,11	2,69	59,54	75,91
11.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,22	11,85	15,10	334,41	426,12
			SEINFRA	M2	28,22	19,38	24,69	546,90	696,75
								<b>8.213,68</b>	<b>10.465,28</b>

This document was created by an application that isn't licensed to use [novaPDF](#).

Purchase a license to generate PDF files without this notice.

11.10	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	18,70	14,11	17,98	263,86	336,23
11.11	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20%. NOVA	SEINFRA	M2	18,70	44,21	56,33	826,73	1.053,37
11.12	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	5,28	11,91	15,17	62,88	80,10
11.13	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	5,28	11,93	15,20	62,99	80,26
<b>12</b>	<b>DEPÓSITO DIRETORIA</b>								
12.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,76	24,68	31,44	166,84	212,53
12.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,76	85,82	109,34	580,14	739,14
12.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	6,76	37,97	48,38	256,68	327,05
12.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	22,69	7,87	10,03	178,57	227,58
12.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,38	90,17	114,89	1.026,13	1.307,45
12.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	18,21	4,66	5,94	84,86	108,17
12.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	18,21	2,11	2,69	38,42	48,98
12.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,21	11,85	15,10	215,79	274,97
12.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	18,21	19,38	24,69	352,91	449,60
12.10	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	6,76	14,11	17,98	95,38	121,54
12.11	C0094	APIÇAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	11,38	31,10	39,62	353,92	450,88
12.12	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,76	44,21	56,33	298,86	380,79
12.13	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	1,67	11,93	15,20	19,92	25,38
<b>13</b>	<b>SALA DOS PROFESSORES</b>								
13.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	36,67	24,68	31,44	905,02	1.152,90
13.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	36,67	37,97	48,38	1.392,36	1.774,09
13.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	36,67	114,75	146,20	4.207,88	5.361,15
13.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,84	90,17	114,89	3.231,69	4.117,66
13.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	35,84	7,87	10,03	282,06	359,48
13.6	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	46,22	4,66	5,94	215,39	274,55
13.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	46,22	2,11	2,69	97,52	124,33
13.8	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	46,22	11,85	15,10	547,71	697,92
13.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	46,22	19,38	24,69	895,74	1.141,17
13.10	C0094	APIÇAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	35,84	31,10	39,62	1.114,62	1.419,98
13.11	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	35,84	44,21	56,33	1.584,49	2.018,87
<b>13.12</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
13.13	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	5,00	29,56	37,66	147,80	188,30
13.14	C0074	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	2,60	104,79	133,51	272,45	347,13
<p>This document was created by an application that isn't licensed to use <a href="#">novaPDF</a>. Purchase a license to generate PDF files without this notice.</p>									

13.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,64	6,18	7,87	41,04	52,26
13.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,64	43,26	55,12	287,25	366,00
13.17	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	2,40	366,29	466,69	879,10	1.120,06
13.18	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	2,40	225,04	286,72	540,10	688,13
13.19	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	SINAPI	M	3,00	76,76	97,80	230,28	293,40
13.20	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	SINAPI	M	3,00	72,91	92,89	218,73	278,67
<b>14</b>	<b>SALA BIBLIOTECA</b>								
14.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	41,76	4,66	5,94	194,60	248,05
14.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	41,76	2,11	2,69	88,11	112,33
14.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	41,76	11,85	15,10	494,86	630,58
14.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	41,76	19,38	24,69	809,31	1.031,05
14.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	41,89	14,11	17,98	591,07	753,18
14.6	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	41,89	44,21	56,33	1.851,96	2.359,66
<b>15</b>	<b>SALA INFORMÁTICA</b>								
15.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	42,37	4,66	5,94	197,44	251,68
15.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	42,37	2,11	2,69	89,40	113,98
15.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,37	11,85	15,10	502,08	639,79
15.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,37	19,38	24,69	821,13	1.046,12
15.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	42,98	14,11	17,98	606,45	772,78
15.6	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	42,98	44,21	56,33	1.900,15	2.421,06
<b>16</b>	<b>DEPÓSITO 02</b>								
16.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	21,67	4,66	5,94	100,98	128,72
16.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	21,67	19,38	24,69	419,96	535,03
<b>17</b>	<b>DEPÓSITO 03</b>								
17.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	42,42	4,66	5,94	197,68	251,97
17.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,42	19,38	24,69	822,10	1.047,35
<b>18</b>	<b>MURO</b>								
18.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	485,63	4,66	5,94	2.263,04	2.884,64
18.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	485,63	2,11	2,69	1.024,68	1.306,34
18.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	485,63	20,78	26,48	10.091,39	12.859,48
<b>19</b>	<b>PAISAGISMO ENTRADA</b>								
19.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,43	229,15	291,96	98,53	125,54
			SEINFRA	M2	8,50	17,30	22,04	147,05	187,34
								<b>3.938,86</b>	<b>5.018,44</b>
								<b>13.379,11</b>	<b>17.050,46</b>
								<b>1.019,78</b>	<b>1.299,32</b>
								<b>520,94</b>	<b>663,75</b>
								<b>520,94</b>	<b>663,75</b>



19.3	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	SINAPI	M3	3,00	31,52	40,16	94,56	120,48
19.4	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	29,00	73,37	93,48	2.127,73	2.710,92
19.5	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	3,00	359,30	457,78	1.077,90	1.373,34
19.6	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	3,00	100,19	127,65	300,57	382,95
19.7	11603	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS	SEINFRA	M2	3,00	30,84	39,29	92,52	117,87
<b>20</b>	<b>CANTINA</b>								
20.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	19,17	44,07	56,15	844,82	1.076,40
20.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,70	22,92	29,20	222,32	283,24
20.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	9,70	37,97	48,38	368,31	469,29
20.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,70	85,82	109,34	832,45	1.060,60
20.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	29,22	90,17	114,89	2.634,77	3.357,09
20.6	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	29,22	31,10	39,62	908,74	1.157,70
20.7	C1967	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,36	525,28	669,26	1.764,94	2.248,71
<b>21</b>	<b>DESPENSA CANTINA</b>								
<b>21.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
21.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	11,12	52,88	67,37	588,03	749,15
21.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,99	22,92	29,20	206,05	262,51
<b>21.4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
21.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	8,99	37,97	48,38	341,35	434,94
21.6	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,99	85,82	109,34	771,52	982,97
21.7	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	27,87	90,17	114,89	2.513,04	3.201,98
21.8	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.285,27	1.637,56	1.285,27	1.637,56
<b>22</b>	<b>DESPENSA NOVA</b>								
22.1	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP. =5,0CM	SEINFRA	M2	4,04	505,45	643,99	2.042,02	2.601,72
22.2	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	32,54	90,17	114,89	2.934,13	3.738,52
22.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	8,23	37,97	48,38	312,49	398,17
22.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,23	85,82	109,34	706,30	899,87
22.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	40,76	7,87	10,03	320,78	408,82
<b>22.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
22.6.1	C4946	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS	SEINFRA	UN	3,00	181,22	230,89	543,66	692,67
<b>23</b>	<b>DESPENSA DE OUTROS SERVIÇOS</b>								
<b>23.1</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>								
<b>23.2</b>	<b>SERVIÇOS DE REPARAÇÃO</b>								
<b>23.3</b>	<b>SERVIÇOS DE REFORMAÇÃO</b>								
<b>23.4</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO</b>								
<b>23.5</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.6</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAÇÃO</b>								
<b>23.7</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO</b>								
<b>23.8</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.9</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.10</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.11</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.12</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.13</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.14</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.15</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.16</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.17</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.18</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.19</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.20</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.21</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.22</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.23</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.24</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.25</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.26</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.27</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.28</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.29</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.30</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.31</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.32</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.33</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.34</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.35</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.36</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.37</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.38</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.39</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.40</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.41</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.42</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.43</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.44</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.45</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.46</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.47</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.48</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.49</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.50</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.51</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.52</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.53</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.54</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.55</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.56</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.57</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.58</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.59</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.60</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.61</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.62</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.63</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.64</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.65</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.66</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.67</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.68</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.69</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.70</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.71</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.72</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.73</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.74</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.75</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.76</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.77</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.78</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.79</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.80</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.81</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.82</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.83</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.84</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.85</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.86</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.87</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.88</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.89</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.90</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.91</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.92</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.93</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.94</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.95</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.96</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.97</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.98</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>23.99</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24</b>	<b>DESPENSA DE OUTROS SERVIÇOS</b>								
<b>24.1</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>								
<b>24.2</b>	<b>SERVIÇOS DE REPARAÇÃO</b>								
<b>24.3</b>	<b>SERVIÇOS DE REFORMAÇÃO</b>								
<b>24.4</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO</b>								
<b>24.5</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.6</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAÇÃO</b>								
<b>24.7</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO</b>								
<b>24.8</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.9</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.10</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.11</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.12</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.13</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.14</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.15</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.16</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.17</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.18</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.19</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.20</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.21</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.22</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.23</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.24</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.25</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.26</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.27</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.28</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.29</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.30</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.31</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.32</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.33</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.34</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.35</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.36</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.37</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.38</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.39</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.40</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.41</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.42</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.43</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.44</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.45</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.46</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.47</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.48</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.49</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.50</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.51</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.52</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.53</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.54</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.55</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.56</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.57</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS</b>								
<b>24.58</b>	<b>SERVIÇOS DE RECONSTRU</b>								

22.6.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	16,30	20,77	32,60	41,54
22.6.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	15,48	19,72	15,48	19,72
22.6.4	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	30,37	38,69	30,37	38,69
22.6.5	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	3,00	23,81	30,34	71,43	91,02
22.6.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	115,00	6,13	7,81	704,95	898,15
22.6.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	25,00	15,11	19,25	377,75	481,25
22.6.8	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	25,00	4,73	6,03	118,25	150,75
22.6.9	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	25,00	6,22	7,92	155,50	198,00
<b>22.7</b>		<b>ESTRUTURA</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.8	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,49	45,56	58,05	22,32	28,44
22.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	51,90	14,13	18,00	733,35	934,20
22.10	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	12,82	12,35	15,74	158,33	201,79
22.11	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,86	426,40	543,28	366,70	467,22
<b>22.12</b>		<b>PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.13	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	14,64	59,82	76,22	875,76	1.115,86
22.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	29,28	6,18	7,87	180,95	230,43
22.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	29,28	43,26	55,12	1.266,65	1.613,91
<b>22.16</b>		<b>COBERTURA</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.17	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	9,51	151,68	193,26	1.442,48	1.837,90
22.18	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	8,22	30,40	38,73	249,89	318,36
<b>23</b>		<b>SANITÁRIO ACESSIVEL</b>						<b>13.274,51</b>	<b>16.913,04</b>
23.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	1.025,38	1.306,44	1.025,38	1.306,44
23.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	516,85	658,52	516,85	658,52
23.3	00036204	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	2,00	214,50	273,29	429,00	546,58
23.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,30	85,82	109,34	283,21	360,82
23.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,90	90,17	114,89	1.974,72	2.516,09
23.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	25,20	7,87	10,03	198,32	252,76
23.7	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	1,89	525,28	689,26	992,78	1.264,90
23.8	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	127,58	162,55	127,58	162,55
<b>23.9</b>		<b>ESTRUTURA</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.10	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,98	45,56	58,05	44,65	56,89
23.11	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	77,09	14,13	18,00	1.089,28	1.387,62
23.12	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	19,83	12,35	15,74	244,90	312,12
23.13	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,13	426,40	543,28	481,83	613,91

23.14	PAREDES E PAINÉIS										0,00
23.15	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	25,86	59,82	76,22	1.546,95	0,00	1.971,05	
23.16	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	51,72	6,18	7,87	319,63	0,00	407,04	
23.17	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	51,72	43,26	55,12	2.237,41	0,00	2.850,81	
23.18	COBERTURA										0,00
23.19	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	4,57	151,68	193,26	693,18	0,00	883,20	
23.20	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,30	30,40	38,73	100,32	0,00	127,81	
23.21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										1.233,93
23.21.1	C4946	LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	181,22	230,89	362,44	0,00	461,78	
23.21.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	15,48	19,72	15,48	0,00	19,72	
23.21.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	42,50	6,13	7,81	260,53	0,00	331,93	
23.21.4	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	11,50	15,11	19,25	173,77	0,00	221,38	
23.21.5	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	11,50	4,73	6,03	54,40	0,00	69,35	
23.21.6	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	11,50	6,22	7,92	71,53	0,00	91,08	
23.21.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	30,37	38,69	30,37	0,00	38,69	
24	SANITARIO FEMININO E MASCULINO										56.317,82
24.1	DEMOLIÇÕES										0,00
24.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	51,66	41,38	52,72	2.137,69	0,00	2.723,52	
24.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	61,70	44,07	56,15	2.719,12	0,00	3.464,46	
24.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	24,03	12,34	15,72	296,53	0,00	377,75	
24.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	9,00	17,55	22,36	157,95	0,00	201,24	
24.6	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,48	204,53	260,59	98,17	0,00	125,08	
24.7	DIVISÃO DOS SANITÁRIOS										0,00
24.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	20,64	59,82	76,22	1.234,68	0,00	1.573,18	
24.9	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,74	45,56	58,05	33,71	0,00	42,96	
24.10	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	62,29	14,13	18,00	880,16	0,00	1.121,22	
24.11	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	11,00	12,35	15,74	135,85	0,00	173,14	
24.12	C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,96	426,40	543,28	409,34	0,00	521,55	
24.13	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	44,22	6,18	7,87	273,28	0,00	348,01	
24.14	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	44,22	43,26	55,12	1.912,96	0,00	2.437,41	



24.47	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	2,00	294,38	375,07	588,76	750,14
<b>24.48</b>	<b>ESGOTO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.49	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	14,04	32,03	40,81	449,70	572,97
24.50	89821	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	15,00	14,25	18,16	213,75	272,40
24.51	89813	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	49,00	6,66	8,49	326,34	416,01
24.52	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	23,00	9,89	12,60	227,47	289,80
24.53	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	10,00	7,27	9,26	72,70	92,60
24.54	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	27,24	18,72	23,85	509,93	649,67
24.55	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	8,00	17,75	22,62	142,00	180,96
24.56	102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	SINAPI	UN	2,00	48,44	61,72	96,88	123,44
24.57	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	5,00	17,69	22,54	88,45	112,70
24.58	13122	JUNÇÃO 45 PBA COM BOLSAS DN 50	SEINFRA	UN	13,00	31,44	40,06	408,72	520,78
24.59	12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00	20,32	25,89	20,32	25,89
24.60	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GREIHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	5,00	48,55	61,86	242,75	309,30
<b>24.61</b>	<b>TETO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.62	18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	16,83	30,40	38,73	511,63	651,83
<b>24.63</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>1.665,69</b>	<b>2.122,17</b>
24.63.1	C4946	LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	181,22	230,89	724,88	923,56
24.63.2	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	30,37	38,69	30,37	38,69
24.63.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	72,00	6,13	7,81	441,36	562,32
24.63.4	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	18,00	15,11	19,25	271,98	346,50
24.63.5	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	18,00	4,73	6,03	85,14	108,54
24.63.6	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	18,00	6,22	7,92	111,96	142,56
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>78.529,51</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>286.471,17</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>365.000,68</b>